

תאגיד נטופה לביוב בע"מ
חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב - אגף ביוב והשבה –רשות המים (מספר פרויקט 4764)

מכרז מס' 06/2020 לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית, עבודות אלקטרומכניות, עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח, וכן להפעלת ואחזקת המט"ש
הודעה על עדכון תנאי הסף, עדכון תקופת הביצוע, ודחיית המועד להגשת ההצעות

תאגיד נטופה לביוב בע"מ מתכבד להודיע בזאת על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון :

1. סעיף 2(ב) לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא :

"בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה אשר סיים לבצע במהלך עשר השנים האחרונות שתי עבודות לפחות, שכל אחת מהן עונה על התנאים הבאים במצטבר : (1) העבודה כללה הקמה של מט"ש חדש או תחנת שאיבה לביוב חדשה ואן שדרוג ושיקום של מט"ש פעיל או תחנת שאיבה לביוב פעילה (2) העבודה כללה עבודות בניה הנדסית, עבודות פיתוח, עבודות חשמל ובקרה ועבודות אלקטרומכניות (3) ההיקף הכספי של כל עבודה עמד על 5,000,000 ₪ לפני מע"מ".

2. תקופת ביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש תעמוד על עשרה (10) חודשים מן המועד שיינקב בצו התחלת העבודות.

3. המועד להגשת ההצעות יידחה וניתן יהא להגיש את ההצעות עד ולא יאוחר מיום 15.12.2020 בשעה 12:00.

יתר תנאי המכרז יותרו ללא שינוי.